



# COMUNE DI ARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI

N. 229

reg. Part. del 18-12-2023

N. 415

reg. Generale

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI-ARPAIA-FORCHIA . PRESA ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SUA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to (Ing. Fausto Pepe)**

**Il titolare di P.O.  
Ing. Fausto Pepe**

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 08 del 17.05.2023 con il quale veniva conferito al sottoscritto la responsabilità del Settore Lavori Pubblici – Edilizia e PNRR;
- Visto che in virtù del predetto atto il sottoscritto è competente all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente agli atti di gestione ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31-07-2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

**PREMESSO**

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del **05.03.2020** veniva approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI-ARPAIA-FORCHIA** per l'importo complessivo di **€ 923.115,60** – CUP C58I20000020003;

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del **12.03.2020** veniva approvato il progetto DEFINITIVI-ESECUTIVO dei **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI-ARPAIA-FORCHIA** per l'importo complessivo di **€ 923.115,60** – CUP C58I20000020003;

**CHE** il CIPESS, con delibera n. 79 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 72 del 26.03.2022, ha approvato la proposta di Piani stralcio FSC 2021-2027;

**CHE** tra i Piani stralcio FSC 2021-2027 approvati dal CIPESS con la su citata delibera n. 79/2021, è presente anche quello della Campania, composto di n. 128 interventi per un importo complessivo di € 582.186.243,46;

**CHE** la Giunta regionale, con delibera n. 147 del 30.03.2022, ha preso atto del Piano stralcio FSC 2021- 2027 della Campania e del relativo elenco degli interventi assentiti dal CIPESS con la richiamata

delibera n. 79/2021, unitamente all'indicazione dei soggetti competenti all'attuazione;

**CHE** nel Piano stralcio FSC 2021-2027 di cui alla delibera citata CIPESS n. 79/2021 è presente l'intervento "Lavori di sistemazione strada comunale Paolisi – Arpaia - Forchia", con beneficiario il Comune di Arpaia (BN) per un importo € 923.115,60 (euro novecentoventitremilacentotrentadue/60);

**CHE** in data **27.05.2022** il Sindaco Pro Tempore del Comune di Arpaia (BN), Dott. Pasquale Fucci provvedeva alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania e il Beneficiario Comune di Arpaia

(BN) per l'attuazione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione strada comunale Paolisi – Arpaia - Forchia" dell'importo di € 923.115,60 (euro novecentoventitremilacentotrentadue/60) affidato per l'attuazione al Comune di Arpaia a valere sulle risorse del FSC 2021/2027;

**CHE** la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui alla su indicata convenzione, iscritti sul cap. **2106** codice **10.05-2.02.01.09.012** del corrente bilancio 2023/2025;

**CHE** l'intervento è stato inserito nel programma triennale degli acquisti **2023/25**, elenco annuale **2023** con denominazione << **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI-ARPAIA-FORCHIA** >> (CUI **L80003290626202200004**, il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **12** del **31.07.2023** , in conformità all'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023;

**CHE** con Determinazione n° 178 del 09/10/2023 veniva delegata la S.U.A. della Provincia di Avellino per l'affidamento dell'intervento di "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI ARPAIA -FORCHIA >>" nel Comune di Arpaia ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c) e comma 4, D. Lgs. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di € 705.000,05, comprensivo di € 24.999,94 per oneri di sicurezza e di € 91.916,18 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA;

**CHE** con Determinazione 2442 del 07/11/2023 del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino, è stata indetta una <<procedura negoziata>> per l'affidamento dell'intervento di "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI ARPAIA -

Determinazione SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI n.229 del 18-12-2023 COMUNE DI ARPAIA

FORCHIA >>” nel Comune di Arpaia ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, commi 1, lett. c) e comma 4, D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l’importo complessivo di € € 705.000,05, comprensivo di € 24.999,94 per oneri di sicurezza e di € 91.916,18 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA;

**CONSIDERATO**

**CHE** con nota della S.U.A. della Provincia di Avellino assunta agli atti di questo Ente al prot. Prot.0007317 del 15-12-2023 veniva trasmessa copia della Determinazione Dirigenziale del Settore 3 della Provincia di Avellino n° 2774 del 14/12/2023 con cui si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto, a favore dell’operatore economico COLELLA COSTRUZIONI S.R.L. impresa consorziata designata della OPUS SOCIETA' CONSORTILE a responsabilità limitata in persona del legale rapp.te, per le attività di propria competenza;

**RICHIAMATA** la Determinazione N. 2774 del 14/12/2023 del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio – Viabilita ad oggetto SUA\_COMUNE DI ARPAIA\_”LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI – ARPAIA -FORCHIA” CIG A0252BA97D – CUP C58I20000020003\_PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;

**VISTI:**

- la Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- il Regolamento di funzionamento della SUA, approvato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 15/2019 e n. 56/2020;
- il Vademecum operativo della SUA adottato con Determinazione del Dirigente del Settore 2 della Provincia di Avellino n. 153 del 26.01.2022;

**ACCLARATO CHE:**

- ✓ questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione dell’aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all’art. 5 del vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché all’art. 4 della Convenzione stipulata con l’Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- ✓ come previsto dall’art. 10 del Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d’atto dell’aggiudicazione efficace;

**RAVVISATA** la necessita di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

**VISTO** il quadro economico rimodulato a seguito della procedura di gara come di seguito riportato:

<b>COMUNE DI ARPAIA (BN)</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, per i comuni aventi popolazione inferiore a 2000 abitanti. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI - ARPAIA - FORCHIA.	

		ANTE	RIMODULATO
A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
<b>A.</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	Importo dei lavori e delle forniture	<b>Ribasso: 4,98%</b>
			33.639,39 €
		<i>Totale importo lavori</i>	<b>€ 705.000,05</b>

		di cui importo dei lavori a misura	€ 675.489,81	€ 641.850,42
		di cui costi della sicurezza	€ 4.510,30	€ 4.510,30
		di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.999,94	€ 24.999,94
		di cui importo manodopera	€ 91.916,18	€ 91.916,18
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A2)	€ 705.000,05	€ 671.360,66
		Totale importo soggetto a ribasso	€ 680.000,11	€ 0,00
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	B.1	Accantonamento iva inclusa	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Imprevisti sui lavori max. 5% (compreso IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	<b>B.3</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 84.510,00</b>	<b>€ 84.510,00</b>
	B 3.1	di cui Servizi di ingegneria ed architettura incluso CNPAIA 4%	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	B 3.2	di cui spese per art. 113 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.100,00	€ 14.100,00
	B 3.3	di cui spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B 3.4	di cui spese per ANAC	€ 410,00	€ 410,00
	B 3.5	di cui spese per commissari di gara	€ 0,00	€ 0,00
	B 3.6	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini	€ 0,00	€ 0,00
	B5	Oneri di discarica iva inclusa	€ 32.705,54	€ 32.705,54
	B6	IVA sui lavori al 10% A.1	€ 70.500,01	€ 67.136,07
B7	IVA su spese Generali 22% su b3.1+b3.3	€ 15.400,00	€ 15.400,00	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)</b>		<b>€ 218.115,55</b>	<b>€ 214.751,61</b>

	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 923.115,60</b>	<b>€ 886.112,26</b>
--	--------------------------------------	---------------------	---------------------

economie 37.003,33

**RITENUTO**, infine, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- è stato emesso nel rispetto dei tempi procedurali di cui all'art. 2 L. 241/1990;
- è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013;
- non coinvolge interessi del Responsabile di Settore e di procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della L. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

**RICHIAMATI:**

- *il D. Lgs. n. 36/2023;*
- *l'art. 192, del Decreto Legislativo n° 267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.07.2023 che ha approvato il bilancio di previsione, nonché la delibera di Giunta n. 41 del 11.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023/25, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*

#### DETERMINA

- 1. LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della Determinazione N. 2774 del 14/12/2023 del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI - Determinazione SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI n.229 del 18-12-2023 COMUNE DI ARPAIA

ARPAIA -FORCHIA" CIG A0252BA97D – CUP C58I20000020003\_PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;

3. **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 17, comma 5, D. Lgs. 36/2023, l'Intervento di << **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI ARPAIA -FORCHIA >>**" nel Comune di Arpaia a favore della **COLELLA COSTRUZIONI S.R.L.** impresa consorziata designata della OPUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in SAN NICOLA BARONIA (AV), CONTRADA MACCHIE N. 5, (P.IVA 02811180641) - che ha offerto un ribasso nella misura del 4,98% (quattro/98%) sull'importo a base di gara, determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 671.136,04, comprensivo di € 91.916,18 per costi stimati della manodopera e di € 24.999,94 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA;
4. **DI PRENDERE ATTO** che l'aggiudicazione disposta dall'Ente delegante acquisterà immediata efficacia all'esito della positiva attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, giusta apposita relazione istruttoria che sarà trasmessa all'Ente delegante;
5. **DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato a seguito della procedura di gara come di seguito indicato:

<b>COMUNE DI ARPAIA (BN)</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, per i comuni aventi popolazione inferiore a 2000 abitanti. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAOLISI - ARPAIA - FORCHIA.	

		ANTE	RIMODULATO	
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>	
		<b>Importo dei lavori e delle forniture</b>	<b>€</b>	
			<b>Ribasso: 4,98%</b>	
			33.639,39 €	
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 705.000,05</b>	
	<b>A.1</b>	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 671.360,66 €	
		<i>di cui costi della sicurezza</i>	€ 641.850,42	
		<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 4.510,30	
		<i>di cui importo manodopera</i>	€ 4.510,30	
		<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 24.999,94	
	<i>di cui importo manodopera</i>	€ 91.916,18		
	<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 24.999,94		
	<i>di cui importo manodopera</i>	€ 91.916,18		
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)</b>	<b>€ 705.000,05</b>	<b>€ 671.360,66</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 680.000,11</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	B.1	Accantonamento iva inclusa	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Imprevisti sui lavori max. 5% (compreso IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	<b>B.3</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 84.510,00</b>	<b>€ 84.510,00</b>
	B 3.1	di cui Servizi di ingegneria ed architettura incluso CNPAIA 4%	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	B 3.2	di cui spese per art. 113 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.100,00	€ 14.100,00
	B 3.3	di cui spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B 3.4	di cui spese per ANAC	€ 410,00	€ 410,00
	B 3.5	di cui spese per commissari di gara	€ 0,00	€ 0,00
	B 3.6	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini	€ 0,00	€ 0,00
	B5	Oneri di discarica iva inclusa	€ 32.705,54	€ 32.705,54
B6	IVA sui lavori al 10% A.1	€ 70.500,01	€ 67.136,07	
B7	IVA su spese Generali 22% su b3.1+b3.3	€ 15.400,00	€ 15.400,00	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)</b>	<b>€ 218.115,55</b>	<b>€ 214.751,61</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 923.115,60</b>	<b>€ 886.112,26</b>	
		economie	37.003,33	

Determinazione SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI n.229 del 18-12-2023 COMUNE DI ARPAIA

6. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 738.496,72 sul cap. 2106 codice 10.05-2.02.01.09.012 del corrente bilancio 2023/2025 si cui all'impegno 130 del 18.12.2023, SUB impegno 130.1 del 18.12.2023;
7. **DI DARE ATTO** che il CUP dell'intervento è: **C58I20000020003**;
8. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG dell'intervento è **A0252BA97D**;
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del Procedimento è l'ing. **Fausto Pepe**, in organico presso questo Ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
10. **DARE ATTO**, inoltre, che:
  - *relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012 e dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile di progetto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;*
  - *l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativo-contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis D. Lgs. 267/2000, come da parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario;*
11. **DI TRASMETTERE**, *altresì*, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
12. **TRASMETTERE**, *altresì*, copia del presente atto
  - *all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale;*
  - *al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;*
  - *Albo pretorio on-line del Comune per la pubblicazione;*

Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio al fine della generale conoscenza e trasparenza dell'azione amministrativa;

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, parere favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



PEPE FAUSTO

27-05-2024

15:58:42

GMT+01:00

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, parere favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Paola Pallotta

Attestazione ai sensi degli artt.151, comma 4, e 184 comma 4 D.lgs n.267/2000

Importo della spesa	€	919.321,60
Impegno contabile	N	130
Capitolo di Bilancio		2106
Intervento		2080101

Si assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 151, comma 4, T.U.

Data 20-12-2023

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Paola Pallotta

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Arpaia, li 20-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to (Ing. Fausto Pepe)

N.758 del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per n.15 giorni consecutivi

DAL 20-12-2023 AL 04-01-2024

**IL Resp.le della pubblicazione**  
f.to (Ing. Fausto Pepe)

PER COPIA CONFORME

Arpaia, li 20-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Fausto Pepe)