



*Comune di Roccabascerana*

*Provincia di Avellino*

*C.F. 80009710643 – Piazza M. Imbriani, 1 – c.a.p. 83016 – Tel. 0825/993027 – Fax 0825/993310*

**DET. : n. 214 DEL 23-12-2022**  
**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA**

**N. 342 del 23-12-2022**

**OGGETTO:** **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RR.SS.UU. E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL COMUNE DI ROCCABASCIERANA. Indirizzi per l'avvio della procedura di scelta del contraente - Determina a contrarre. Rettifica Determinazione n. 194 del 05/12/2022**  
**CUP G19I18000150004**  
**CIG - CODICE IDENTIFICATIVO GARA:**

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'articolo 107;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 283/2022;

**Vista** l'istruttoria del responsabile del Procedimento;

**DISPONE COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO INDICATO IN OGGETTO**

---

## IL RESPONSABILE UTC

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n° 283/2022 in data 03/05/2022, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

### **Premesso che:**

- ✓ con deliberazione di G. C. nr. 48 del 22/07/2022 è stato approvato il progetto del “Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA, E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RR.SS.UU. E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE”;
- ✓ che con determina n. 194 del 05/12/2022 si avviava, il procedimento per l'affidamento del <<Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA, E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RR.SS.UU. E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL COMUNE DI ROCCABASCERANA>>, ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto di € 781.223,92, comprensivo di € 20.073,58 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 515.689,91, oltre IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 9, 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >> e con il << criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa >> delegando il medesimo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

**Richiamata** la propria determinazione n. 194 del 05/12/2022 avente ad oggetto: “*SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RR.SS.UU. E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL COMUNE DI ROCCABASCERANA. Indirizzi per l'avvio della procedura di scelta del contraente - Determina a contrarre.*”;

### **Atteso:**

- ✓ che nella determinazione n. 194 del 05/12/2022 per refuso si è determinato di << *Approvare preliminarmente, per le motivazioni riportate nelle premesse qui integralmente richiamate, i seguenti elaborati progettuali da porre a base d'asta: - Relazione tecnica-illustrativa; - Calcolo della spesa e stima costi della manodopera e dei mezzi; - Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale; -DUVRI - Indicazioni e disposizioni stesura documenti sicurezza; che prevedono una spesa complessiva per l'espletamento del servizio di € 936.198,79, comprensivo di IVA, come da “Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio”; >> mentre, il progetto era stato già approvato dalla *Delibera di G.C. n. 48 del 22/07/2022*;*
- ✓ inoltre, nella medesima determinazione è emerso un ulteriore refuso ove si è indicato: << *ai sensi all'art. 142 D. Lgs. 50/2016 ed in attuazione dell'art. 74 Direttiva 2014/24/UE il subappalto non è consentito, come meglio si espliciterà negli atti di gara; >>, mentre più correttamente deve stabilirsi che “il subappalto è consentito nei limiti dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante”;*

### **Stabilito inoltre:**

- ✓ che si rende necessario rettificare sempre la medesima determinazione n. 194 del 05/12/2022 per un errore di calcolo nel valore dell'affidamento in quanto si è indicato che << *il valore stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, pari ad € 937.468,70, comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA >> mentre l'importo complessivo presunto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stimato in € 859.346,31, comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA;*
- ✓ che pertanto si rende necessario modificare l'allegato *Documento A* della determinazione n. 194 del 05/12/2022 per l'adeguamento dei punti relativi al subappalto e al valore stimato dell'appalto, come meglio descritto nei punti precedenti;

**Ritenuto**, dover procedere all'affidamento del citato servizio per l'importo a base di gara di € 781.223,92, comprensivo di € 20.073,58 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 515.689,91 e conseguentemente il valore stimato, *ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016*, risulta pari ad € 859.346,31 comprensivo di una eventuale proroga di mesi sei;

**Precisato**

- ✓ che gli allegati elaborati progettuali sono stati *approvati con la Delibera di G.C. n. 48 del 22/07/2022*;
- ✓ che il Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio prevede:
  - per l'espletamento del servizio € 781.223,92, comprensivo di € 20.073,58 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera pari ad € 515.689,91;
  - l'importo complessivo presunto dell'affidamento, *ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, è di € 859.346,31 comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA;
- ✓ che il subappalto è consentito nei limiti dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, *come meglio si esplicherà negli atti di gara*;

**Ritenuto**, *altresì*, dover fornire ulteriori precise indicazioni alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l'affidamento di che trattasi, trasmettendo il "Documento A" richiamato per come rettificato *che pur se non allegato materialmente alla presente né è parte integrante*;

**Considerato** che occorre confermare per il resto il contenuto della citata determinazione n. 194 del 05/12/2022, non necessitando di altre modifiche;

**Richiamati:**

- ◇ *il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- ◇ *il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti*;
- ◇ *il decreto legislativo n. 267/2000*;
- ◇ *lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità*;

**Richiamato** l'art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

**DETERMINA**

per le considerazioni formulate in premessa:

**Rettificare** la propria determinazione n. 194 del 05/12/2022:

- ✓ eliminando la frase << *Approvare preliminarmente, per le motivazioni riportate nelle premesse qui integralmente richiamate, i seguenti elaborati progettuali da porre a base d'asta: - Relazione tecnica-illustrativa; - Calcolo della spesa e stima costi della manodopera e dei mezzi; - Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale; - DUVRI - Indicazioni e disposizioni stesura documenti sicurezza; che prevedono una spesa complessiva per l'espletamento del servizio di € 936.198,79, comprensivo di IVA, come da "Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio"* >> mentre, il progetto è stato già approvato con *Delibera di G.C. n. 48 del 22/07/2022*;
- ✓ inoltre, espungendo la frase << *ai sensi all'art. 142 D. Lgs. 50/2016 ed in attuazione dell'art. 74 Direttiva 2014/24/UE il subappalto non è consentito, come meglio si esplicherà negli atti di gara*; >> mentre più correttamente deve stabilirsi che "il subappalto è consentito nei limiti dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante";
- ✓ eliminando la frase << *il valore stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, pari ad € 937.468,70, comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA* >> mentre l'importo complessivo presunto dell'affidamento, *ai sensi*

- dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, è stimato in € 859.346,31, comprensivo di ogni eventuale clausola di rinnovo e/o opzione, oltre IVA;
- ✓ sostituendo l'allegato Documento A della medesima determina per l'adeguamento dei punti relativi al subappalto e al valore stimato dell'appalto, come meglio descritto nei punti precedenti;

**Confermare** in ogni altra sua parte la determinazione n. 194 del 05/12/2022;

**Statuire** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino espletterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle fornite con l'allegato "Documento A" come rettificato, che pur se non allegato materialmente alla presente né è parte integrante precisando che la S.U.A. potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;

**Trasmettere** la presente alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> in uno con il suo allegato "Documento A" modificato per i successivi provvedimenti di competenza;

**Trasmettere**, altresì, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale per gli adempimenti conseguenti;

**Dare atto**, infine, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016*, di cause di conflitto di interesse, *anche potenziale*, a carico del sottoscritto ing. Pellegrino Piantedosi – RUP.

IL RUP  
(ing. Pellegrino Piantedosi)

Il Responsabile del Procedimento  
F.to

Il Responsabile del Servizio  
F.to **PIANTEDOSI PELLEGRINO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto responsabile del settore tecnico attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Roccamascerana, 23-12-2022

Il responsabile del settore  
ING. PELLEGRINO PIANTEDOSI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°**

La presente determinazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, viene pubblicata, a fini conoscitivi, all'albo pretorio per 15 giorni dal giorno al giorno .

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE  
(F.TO Filomena Viscione)**

=====