



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

"Lavori di riqualificazione dell'invaso spaziale di piazze XX Settembre e G. del Balzo del Comune di San Martino valle Caudina" - PNRR M2C4 - I 2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"
nel Comune di San Martino Valle Caudina"
CIG B729967F26 – CUP G67H20004550002

VERBALE DI GARA N° 2 DEL 16/07/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di luglio alle ore 11:00 tramite la piattaforma suaprovinciaavellino.trasparenza.com e in diretta streaming, si è riunita la commissione di gara così composta:

- Ing. Michele De Maio, in qualità di Presidente;
- Ing. Aquino Silvestro, in qualità di Componente;
- Geom. Cocchiarella Antoine Michel, in qualità di Componente-segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del del Settore Servizi Tecnici Specializzati del Comune di San Martino Valle Caudina- Amministrazione Delegante n. n. 254RG (n. 150RS) del 14/04/2025 si avviava la gara di appalto dei lavori in oggetto "ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, comma 1, lett. d), e comma 4 D. Lgs. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", e si impegnavano, altresì, le somme complessive necessarie per l'acquisizione dei lavori in parola a carico della stazione appaltante;
- con determina del Dirigente del Settore 5. UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI della Provincia di Avellino n. 1061 del 05-06-2025 è stata indetta la gara in parola nonché approvata la lettera d'invito-disciplinare di gara;
- l'avviso di avvio della procedura negoziata è stato pubblicato su:
 - all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;
 - all'Albo Pretorio e sul profilo committente dell'amministrazione delegante;
 - per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>;
 - sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino <https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com>;
- la lettera d'invito-disciplinare di gara fissava come termine ultimo per il caricamento delle offerte sulla piattaforma suaprovinciaavellino.trasparenza.com le ore 09:00 del 26/06/2025;
- con Determinazione del Dirigente del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino 1227 del 10-07-2025 è stata nominata la commissione di gara riportata in precedenza dando pubblicazione alla stessa in uno con ciascun curriculum vitae dei componenti la commissione giudicatrice;

VISTO la lettera di invito e considerato la n° 1 risposta alla richiesta di chiarimento pervenuta parte integrante degli atti di gara a norma della SEZIONE II.2) Chiarimenti;

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 26/06/2025 relativo alle operazioni di gara concernenti la verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali degli offerenti espletate dal RdP presso la SUA;

DATO ATTO che i componenti della commissione, visionato l'elenco degli operatori economici, hanno espresso l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 51 e all'art. 93, comma 5, del D. lgs. 36/2023 a mezzo di apposita dichiarazione, agli atti della Stazione Unica Appaltante.

EVIDENZIATO che sono assistibili esclusivamente a mezzo dello streaming visionabile secondo le seguenti modalità:

- dagli operatori economici partecipanti direttamente dal loro account al seguente link: suaprovinciaavellino.traspares.com/employees/tenders cliccando la relativa icona disponibile   contestualmente all'avvio delle operazioni di gara;
- da chiunque fosse interessato collegandosi alla pagina dedicata alla presente procedura di gara, raggiungibile al seguente link <https://suaprovinciaavellino.traspares.com/announcements/1012> cliccando la relativa icona  disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Per quanto sopra premesso, il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta di gara pubblica, e accede, *con il supporto informatico della SUA*, alla piattaforma telematica "TRASPARE".

Apertura busta tecnica

Stefania, utilizza il form sottostante per l'apertura della busta tecnica!

Riepilogo dati di gara

Oggetto:	Lavori di riqualificazione dell'invaso spaziale di piazze XX Settembre e G. del Balzo del Comune di San Martino valle Caudina	CIG:	B729967F26
Scelta del Contraente:	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti	Scadenza:	26/06/2025 09:00 - Rome
Tipologia:	Lavori	Importo totale di gara:	2.110.000,00 €
Criterio di aggiudicazione...	Offerta Economica Più Vantaggiosa	Tempo di esecuzione:	300 giorni
Modalità di partecipazi...	Telematica	Stato:	In Attesa della Seduta Privata
Struttura appaltante:	COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA -> Ufficio tecnico		
RdP:	Ing. Stefania Lup		
RUP:	Geom. Enrico Pallotta		

Si dà atto che nessun operatore economico assiste da remoto all'operazioni di gara oltre i Commissari giudicatori e che il commissario ing. Aquino è presente presso la sede della SUA:



ESPORTAZIONE UTENTI ONLINE STREAMING

Descrizione gara

Oggetto: Lavori di riqualificazione dell'invaso spaziale di piazze XX Settembre e G. del Balzo del Comune di San Martino valle Caudina

Descrizione: Lavori di riqualificazione dell'invaso spaziale di piazze xx settembre e g. del balzo del comune di san martino valle caudina

"Utente Privato: Ing. De Maio"
"Utente Privato: Antoine Michel Cocchiarella"

Tanto premesso, la Commissione, con il supporto informatico della SUA e tramite la piattaforma telematica, procede all'acquisizione delle offerte tecniche, ai fini della relativa catalogazione con le risultanze di seguito riportate:

MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL

P. Iva: 00787840628 OFFERTA NON PERVENUTA

VIA CRETA, 21, Ginestra degli Schiavoni (BN), 82020

LA CASTELLESE COSTRUZIONI S.R.L.

P. Iva: 00303460646 OFFERTA NON PERVENUTA

Via Roma n.8/P, Castelfranci (AV), 83040

BOCCUZZI FERDINANDO

P. Iva: 01803020641 OFFERTA NON PERVENUTA

CONTRADA MACCHIA PIETRA 30/A, San Mango sul Calore (AV), 83050

CONSORZIO CAMPALE STABILE

P. Iva: 03697610651 OFFERTA NON PERVENUTA

SS 7 APPIA KM 256, Apolosa (BN), 82030

C.E.R. s.r.l.

P. Iva: 01740300643 OFFERTA NON PERVENUTA

Piazza Solimena n. 7, Avellino (AV), 83100

F. & F. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

P. Iva: 02645260643 OFFERTA NON PERVENUTA

VIA TUFOLONGO N° 8, Cassano Irpino (AV), 83040

IANDOLO COSTRUZIONI SRL

P. Iva: 01739540647 OFFERTA NON PERVENUTA

via san giovanni n. 21, Monteforte Irpino (AV), 83024

Irpinia Pietre Costruzioni srl

P. Iva: 02092320643 OFFERTA NON PERVENUTA

VIA SAN MARCO, Pietrastomina (AV), 83015

CONCORRENTI IN GARA

1. OPUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

P. Iva: 01783330622

Consortio stabile (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d)

C.DA OLIVOLA, Benevento (BN), 82100

Data protocollo

25/06/2025

Numero protocollo

30304

☐ Escluso

☐ Continua

Busta Tecnica

Informazioni

2. Costruzioni VEVI s.r.l.

P. Iva: 02789650641

Singolo operatore economico (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali...

Via Bottigli n. 25, Roccamascerana (AV), 83016

Data protocollo

26/06/2025

Numero protocollo

30316

☐ Escluso

☐ Continua

Busta Tecnica

Informazioni

RAGIONE SOCIALE

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

OPUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

01_offerta tecnica.zip - WinRAR

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?

Archivia Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenta Autoestraente

01_offerta tecnica.zip - archivio ZIP, dimensione non-compresa di 20.949.771 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Folder					
CONTRATTO_AVVALIMENTO_IPAM_-_SPINA(1).pdf.p7m	6.980.123	6.479.209	File p7m	24/06/2025 11:48	9FE6DCAF
AA_MODELLO_AA(1).pdf.p7m	407.384	386.484	File p7m	25/06/2025 15:53	25B2C383
1_Rialazione Tecnica CRITERIO A(1).pdf.p7m	1.587.295	1.290.009	File p7m	25/06/2025 15:53	78DC5281
2_Rialazione Tecnica CRITERIO B(1).pdf.p7m	2.622.080	2.214.722	File p7m	25/06/2025 15:53	8EC40AFC
3_Rialazione Tecnica CRITERIO C(1).pdf.p7m	2.876.837	2.551.422	File p7m	25/06/2025 15:53	FEC7278A
4_Rialazione Tecnica CRITERIO D(1).pdf.p7m	1.158.340	985.961	File p7m	25/06/2025 15:53	1A25B230
5_Dichiarazione CRITERIO E(1).pdf.p7m	890.124	810.025	File p7m	25/06/2025 15:53	7717B06C
6_Elaborato Grafico Unico(1).pdf.p7m	1.113.739	1.038.749	File p7m	25/06/2025 15:53	30F32F9F
7_Computo Metrico Senza Prezzi(1).pdf.p7m	641.953	557.536	File p7m	25/06/2025 15:53	CF1ED0C9
8_Computo Metrico Globale Senza Prezzi(1).pdf.p7m	782.963	692.245	File p7m	25/06/2025 15:53	8030C2CB
9_Quadro Comparativo Senza Prezzi(1).pdf.p7m	668.880	578.864	File p7m	25/06/2025 15:53	C0C8CD75
CONTRATTO_AVVALIMENTO_OPUS_CFG_REV(1).pdf.p7m	1.037.114	975.333	File p7m	25/06/2025 15:56	4EA9187A
Documento Colella Francesco.pdf.p7m	182.939	162.260	File p7m	25/06/2025 16:10	C7B08258

Costruzioni VEVI
s.r.l.

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
..			Folder		
Computo delle migliori non estimativo.PDF.p7m	880.112	857.066	File p7m	25/06/2025 17:11	3A21DBC0
Computo metrico globale non estimativo.PDF.p7m	1.024.288	1.000.608	File p7m	25/06/2025 17:11	62BF06DB
Dichiarazione sub criterio E.1.pdf.p7m	334.620	317.302	File p7m	25/06/2025 17:11	0A61C725
Dichiarazione sub criterio E.2.pdf.p7m	334.896	317.381	File p7m	25/06/2025 17:11	5BA7C878
Quadro di raffronto non estimativo.PDF.p7m	952.105	914.922	File p7m	25/06/2025 17:11	EC638880
Elaborato grafico illustrativo.pdf.p7m	16.987.086	16.815.779	File p7m	25/06/2025 17:11	CD1D3C9A
Relazione sub elemento A1.pdf.p7m	1.122.877	1.063.746	File p7m	25/06/2025 17:11	4B3C2607
Relazione sub elemento B1.pdf.p7m	1.109.590	1.060.168	File p7m	25/06/2025 17:11	B9A8C905
Relazione sub elemento C1.pdf.p7m	1.627.771	1.539.410	File p7m	25/06/2025 17:11	34E9D7DA
Relazione sub elemento D1.pdf.p7m	1.365.172	1.311.149	File p7m	25/06/2025 17:11	A5CAF37B

Il Presidente, terminata la fase di acquisizione delle offerte tecniche e la relativa catalogazione, alle ore 11:10 dichiara terminati i lavori, e aggiorna a data successiva il prosieguo di seduta, nella fase riservata, per la valutazione delle offerte tecniche.

Si trasmette il presente verbale alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino che curerà a supporto del RdP tutti i consequenziali adempimenti in merito alla gestione della piattaforma telematica.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Michele De Maio, in qualità di Presidente _____

Ing. Silvestro Aquino, in qualità di Componente _____

Geom. Cocchiarella Antoine Michel, in qualità di Componente-segretario verbalizzante _____

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.